

De: Nathália Carvalho | Renova Medição <licitacao1@renovamedicao.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 15:58
Para: compras1@saaelambari.mg.gov.br
Cc: licitacao@renovamedicao.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024
Anexos: Pedido de Esclarecimento - Prazo de Entrega.pdf

Prioridade: Alta

Boa tarde, prezados

A empresa Renova Medição Ltda., com interesse em participar da licitação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024**, vem por meio deste apresentar solicitação de esclarecimento.

Aguardamos retorno para elaboração da proposta de preços.

Fico no aguardo e desde já agradeço!

Atenciosamente,



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE LAMBARI – MG

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024

A empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 28.470.827/0001-88, sediada à Av. Empresarial Juscelino Kubstcheck De Oliveira, Nº 364, Bairro Maria Rosa – CEP: 39.390-000 / Bocaiuva-MG, vem por meio deste apresentar o seguinte esclarecimento ao edital do referido pregão referente ao prazo de entrega:

No termo de referência, em seu item 5 e 5.1 é solicitado o seguinte:

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **30 (trinta) dias**, contados do primeiro dia útil subsequente à confirmação da do recebimento da Ordem de Fornecimento em remessa única.

O prazo de apenas 30 dias fica inviável para fabricação e expedição dos objetos. Diante disso, solicitamos que seja aceito o prazo de entrega sendo pelo menos 60 dias, pois o prazo estipulado dificulta a participação ampla das empresas interessadas, vez que para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob pena de sanções legais. Lado outro, a empresa Renova está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte e, caso vencedora, não teria tempo hábil para efetuar a entrega do produto conforme a exigência. Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em 705km, em rodovias distintas, e o tempo de trânsito pelas transportadoras são 8 dias úteis aproximadamente.



Além disso é necessário tempo hábil para fabricação de produtos para o fornecimento ao município, considerando ainda a quantidade dos itens no edital, e alguns fornecedores de componentes de fabricação importados dos medidores, demoram mais tempo para chegar ao Brasil.

Desta forma, com o desejo de promover a ampliação na disputa e visando os princípios da licitação de isonomia e ampla concorrência, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.


Diante dessas considerações, solicitamos a alteração no prazo de entrega para **60 (sessenta) dias**, favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.

Aguardamos a confirmação dos pedidos de esclarecimento acima para preparação da proposta estritamente de acordo com a necessidade do município.

E desde já agradecemos a compreensão.

Pede deferimento.

Bocaiuva/MG, 01 de abril de 2024



RENOVA MEDIÇÃO LTDA
CNPJ: 28.470.827/0001-88
Joel Soares da Silva Junior
Sócio Administrador
CPF nº 052.238.486-24
RG. MG-10600374