

**TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO**

Pelo presente, retifico o edital de Concorrência 001/2022 de 16 agosto de 2022, publicado em 17 de agosto de 2022, que compõe o Processo Administrativo 037/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para construção de um depósito de tubulações de área 150,25m<sup>2</sup> e Muro de Divisa 33 metros de comprimento de 2,20m de altura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CONSIDERANDO a necessidade de adequações identificadas após a publicação;

CONSIDERANDO que a Administração deve primar sempre pela ampla concorrência;

Fica **RETIFICADO** o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições:

**ONDE SE LÊ, NA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS:**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM REFERÊNCIA DE PREÇOS**

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI -MG									
CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE CANOS E MUROS DE DIVISA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO CÓRREGO DO MUMBUCA					DATA	REFERÊNCIAS DE PREÇOS			
					MARÇO 2022	SINAPI - ABRIL/2022 SETOP - MARÇO/ 2022			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		CODIGO	PREÇO	BDI	PREÇO FINAL
				UNIT.	TOTAL				
	DEPÓSITO DE CANOS E MURO DE DIVISA				194.639,79				239.636,72
<b>1.0</b>	<b>DEPÓSITO DE CANOS</b>				<b>156.649,37</b>				<b>202.973,31</b>
1. 0. 1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNID.	1,00	948,66	947,72	SETOP - MOB-DES-020 (0,5%)	947,72	26,44	1.198,30
<b>1. 3. 0</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>16.248,98</b>				<b>29.491,09</b>
1. 3. 3	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	20,00	72,02	1.440,40	SETOP - ED-8398	1.440,40	26,44	1.821,24
1. 5. 2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	360,00	27,25	9.810,00	SETOP - REV-REB-015	9.810,00	26,44	12.403,76

2	MUROS DE DIVISA					37.990,42				36.663,41
2 0 0	MURO DE DIVISA 33 METROS DE 2,20M DE ALTURA		.			37.990,42				36.663,41
2. 1. 0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					8.993,74				11.371,68
2. 1. 2	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,00	72,02		2.160,60	SETOP - ED-8398	2.160,60	26,44	2.731,86

LEIA-SE:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM REFERÊNCIA DE PREÇOS									
 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI -MG</b>					DATA	REFERÊNCIAS DE PREÇOS			
CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE CANOS E MUROS DE DIVISA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO Córrego do Mumbuca					MARÇO 2022	SINAPI - ABRIL/2022 SETOP - MARÇO/ 2022			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		CODIGO	PREÇO	BDI	PREÇO FINAL
				UNIT.	TOTAL				
	DEPÓSITO DE CANOS E MURO DE DIVISA				192.258,19				237.754,66
1.0	DEPÓSITO DE CANOS				156.053,97				202.220,48
1.0.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNID.	1,00	947,72	947,72	SETOP - MOB-DES-020 (0,5%)	947,72	26,44	1.198,30
1. 3. 0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				15.653,58				28.738,27



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini - CEP 37.480-000 - Lambari - MG

Telefax.: (35) 3271 1056 – SAC 0800-0352808

CNPJ 22.040.711/0001-22

1. 3. 3	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	20,00	42,25	845,00	SETOP - ED-8471	845,00	26,44	1.068,42
1. 5. 2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	360,00	10,91	3.740,40	SETOP - REV-CHA-015	3.740,40	26,44	4.729,36
<b>2</b>	<b>MUROS DE DIVISA</b>				<b>36.204,22</b>				<b>35.534,17</b>
<b>2 0 0</b>	<b>MURO DE DIVISA 33 METROS DE 2,20M DE ALTURA</b>		.		<b>36.204,22</b>				<b>35.534,17</b>
2. 1. 0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				<b>8.100,64</b>				<b>10.242,44</b>
2. 1. 2	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,00	42,25	1.267,50	SETOP - ED-8471	1.267,50	26,44	1.602,63

Além das alterações acima, inclui-se no item 20 do Edital o seguinte:

**20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

(...)

**20.18.11. ANEXO XI – Projetos Arquitetônico e Projetos de Cálculo Estrutural**

Em virtude das modificações ocorridas, altera-se a data da sessão para o dia 04 de outubro de 2022.

**RATIFICAM-SE** os demais termos do edital que não foram alterados por este termo.

Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia [www.saelambari.mg.gov.br](http://www.saelambari.mg.gov.br) e através do e-mail [compras1@saelambari.mg.gov.br](mailto:compras1@saelambari.mg.gov.br).

Lambari, 31 de agosto de 2022.

---

**ADALBERTO LUIZ DA SILVA**  
**PRESIDENTE DA CPL**